Приложение 1

# РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

## Модернизация систем контроля и управления доступом, телевизионных систем видеонаблюдения, систем охраной сигнализации на объектах "Приорбанк" ОАО

(наименование объекта)

| № п/п | Наименование объекта (системы) | ВСЕГО трудозатрат | Эксп.ЕМ | Материалы | СЗР в СПР | Временные здания | ИТОГО СМР | Отчисления на аналитику | Прочие | Налог при УСН | ВСЕГО СМР / ПНР | Оборудование с учетом транспорта (без НДС) | ВСЕГО (с оборудованием) на дату составления сметной документации | ВСЕГО (с оборудованием) на дату начала работ | Стоимость работ на дату окончания строительства с учетом прогнозных индексов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Заработная работник | Заработная машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Зимние удорожания | | Командировочные расходы | ИТОГО с прочими | НДС | | НДС 20% | | | нояб.21 | дек.21 | янв.22 | фев.22 | Всего |
| 1 | ***Модернизация системы контроля и управления доступом ЦБУ 102 "Приорбанк" ОАО по адресу: г.Минск, Логойский тр-т, 15/1*** | | | | | 4.5384% | | 34% | | | | | | 1.0295 | 1.0073 | 1.0147 | 1.0202 | | |
| | ***система контроля и управления доступом*** | | | | | | | | | | | | 01.07.2021 | 01.11.2021 | 30% | 30% | 40% | | |
| | | | | | | 2.202% | | 9.7% | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы | 29.88 | 29.97 | 543.39 | 111.78 | 12.10 | 1 075.48 | 90.64 | 116.50 | | 1 430.38 | | 1 430.38 | 1 472.58 | 445.00 | 448.27 | 600.93 | 0.00 | 1 494.20 |
| | | 256.62 | 9.98 | 29.23 | 86.52 | 5.87 | | 25.86 | 1 191.98 | 238.40 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 1 199.26 | 1 439.11 | 1 481.56 | 0.00 | 0.00 | 1 511.49 | 0.00 | 1 511.49 |
| | | | | | | | | | | | | 239.85 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 13.52 | | | 78.05 | | 297.36 | 64.35 | 64.35 | | 434.05 | | 434.05 | 446.85 | 0.00 | 0.00 | 455.88 | 0.00 | 455.88 |
| | | 189.26 | | | 30.05 | | | | 361.71 | 72.34 | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ :** | **43.40** | **29.97** | **543.39** | **189.83** | **12.10** | **1 372.84** | **154.99** | **180.85** | **0.00** | **1 864.43** | **1 199.26** | **3 303.54** | **3 400.99** | **445.00** | **448.27** | **2 568.30** | **0.00** | **3 461.57** |
| | | **445.88** | **9.98** | **29.23** | **116.57** | **5.87** | | **25.86** | **1 553.69** | **310.74** | | **239.85** | | | | | | | |
| 2 | ***Модернизация системы контроля и управления доступом УРМ 100/2 "Приорбанк" ОАО по адресу: г.Минск, пр-т Дзержинского, 126*** | | | | | 4.5384% | | 34% | | | | | | 1.037 | | 1.0073 | | | |
| | ***система контроля и управления доступом*** | | | | | | | | | | | | 01.07.2021 | 01.12.2021 | | 100% | | | |
| | | | | | | 2.202% | | 9.7% | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы | 8.07 | 29.77 | 16.41 | 29.85 | 3.11 | 168.04 | 23.30 | 29.95 | | 237.59 | | 237.59 | 246.38 | 0.00 | 248.18 | 0.00 | 0.00 | 248.18 |
| | | 58.54 | 9.98 | 0.97 | 27.88 | 1.51 | | 6.65 | 197.99 | 39.60 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 713.03 | 855.64 | 887.30 | 0.00 | 893.78 | 0.00 | 0.00 | 893.78 |
| | | | | | | | | | | | | 142.61 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 6.51 | | | 37.57 | | 143.13 | 30.97 | 30.97 | | 208.92 | | 208.92 | 216.65 | 0.00 | 218.23 | 0.00 | 0.00 | 218.23 |
| | | 91.09 | | | 14.47 | | | | 174.10 | 34.82 | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ :** | **14.58** | **29.77** | **16.41** | **67.42** | **3.11** | **311.17** | **54.27** | **60.92** | **0.00** | **446.51** | **713.03** | **1 302.15** | **1 350.33** | **0.00** | **1 360.19** | **0.00** | **0.00** | **1 360.19** |
| | | **149.63** | **9.98** | **0.97** | **42.35** | **1.51** | | **6.65** | **372.09** | **74.42** | | **142.61** | | | | | | | |
| 3 | ***Модернизация системы контроля и управления доступом УРМ №114/1 "Приорбанк" ОАО по адресу: г.Минск, пр-т Партизанский, 107*** | | | | | 4.5384% | | 34% | | | | | | 1.0295 | 1.0073 | 1.0147 | 1.0202 | | |
| | ***система контроля и управления доступом*** | | | | | | | | | | | | 01.07.2021 | 01.11.2021 | 30% | 30% | 40% | | |
| | | | | | | 2.202% | | 9.7% | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы | 39.64 | 16.18 | 642.31 | 142.29 | 16.05 | 1 315.63 | 120.22 | 154.52 | | 1 764.18 | | 1 764.18 | 1 816.22 | 548.84 | 552.88 | 741.16 | 0.00 | 1 842.88 |
| | | 348.60 | 4.99 | 34.67 | 107.74 | 7.79 | | 34.30 | 1 470.15 | 294.03 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 1 552.30 | 1 862.76 | 1 917.71 | 0.00 | 0.00 | 1 956.45 | 0.00 | 1 956.45 |
| | | | | | | | | | | | | 310.46 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 20.03 | | | 115.62 | | 440.49 | 95.32 | 95.32 | | 642.97 | | 642.97 | 661.94 | 0.00 | 0.00 | 675.31 | 0.00 | 675.31 |
| | | 280.35 | | | 44.52 | | | | 535.81 | 107.16 | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ :** | **59.67** | **16.18** | **642.31** | **257.91** | **16.05** | **1 756.12** | **215.54** | **249.84** | **0.00** | **2 407.15** | **1 552.30** | **4 269.91** | **4 395.87** | **548.84** | **552.88** | **3 372.92** | **0.00** | **4 474.64** |
| | | **628.95** | **4.99** | **34.67** | **152.26** | **7.79** | | **34.30** | **2 005.96** | **401.19** | | **310.46** | | | | | | | |
| 4 | ***Модернизация телевизионной системы видеонаблюдения УРМ № 114/1 "Приорбанк" ОАО по адресу: г.Минск, пр-т Партизанский, 107*** | | | | | 4.5384% | | 34% | | | | | | 1.0295 | 1.0073 | 1.0147 | 1.0202 | | |
| | ***телевизионная система видеонаблюдения*** | | | | | | | | | | | | 01.07.2021 | 01.11.2021 | 30% | 30% | 40% | | |
| | | | | | | 2.202% | | 9.7% | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы | 131.29 | 52.24 | 498.20 | 445.99 | 52.50 | 2 592.38 | 393.34 | 505.56 | | 3 717.53 | | 3 717.53 | 3 827.20 | 1 156.54 | 1 165.04 | 1 561.80 | 0.00 | 3 883.38 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 141.91 | 14.97 | 27.52 | 348.55 | 25.47 | | 112.22 | 3 097.94 | 619.59 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 1 128.65 | 1 354.38 | 1 394.33 | 0.00 | 0.00 | 1 422.50 | 0.00 | 1 422.50 |
| | | | | | | | | | | | | 225.73 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 72.75 | | | 419.88 | | 1 599.70 | 346.17 | 346.17 | | 2 335.04 | | 2 335.04 | 2 403.92 | 0.00 | 0.00 | 2 452.48 | 0.00 | 2 452.48 |
| | | 1 018.14 | | | 161.68 | | | | 1 945.87 | 389.17 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ : | 284.04 | 52.24 | 498.28 | 845.87 | 52.54 | 4 192.08 | 739.51 | 851.73 | 0.00 | 6 052.57 | 1 128.65 | 7 486.95 | 7 625.45 | 1 156.54 | 1 165.04 | 5 436.78 | 0.00 | 7 758.36 |
| | | 2 160.85 | 14.97 | 27.52 | 510.23 | 25.47 | | 112.22 | 5 043.81 | 1 008.76 | | 225.73 | | | | | | | |
| 5 | *Модернизация телевизионной системы видеонаблюденияЦБУ 115 "Приорбанк" ОАО по адресу: г.Минск, ул. В.Хоружей, 31А* | | | | | 4.5384% | | 34% | | | | | | 1.0221 | | 1.0073 | | | |
| | *телевизионная система видеонаблюдения* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01.09.2021 | 01.12.2021 | | 100% | | | |
| | | | | | | 2.422% | | 9.7% | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы | 80.71 | 10.35 | 441.24 | 293.61 | 30.99 | 1 703.56 | 232.17 | 298.41 | | 2 402.36 | | 2 402.36 | 2 455.46 | 0.00 | 2 473.38 | 0.00 | 0.00 | 2 473.38 |
| | | 682.84 | | 24.12 | 203.87 | 16.54 | | 66.24 | 2 001.97 | 400.39 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 1 311.82 | 1 574.18 | 1 608.97 | 0.00 | 1 620.72 | 0.00 | 0.00 | 1 620.72 |
| | | | | | | | | | | | | 262.36 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 20.03 | | | 115.62 | | 440.49 | 95.32 | 95.32 | | 642.97 | | 642.97 | 657.18 | 0.00 | 661.98 | 0.00 | 0.00 | 661.98 |
| | | 280.35 | | | 44.52 | | | | 535.81 | 107.16 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ : | 100.74 | 10.35 | 441.24 | 409.23 | 30.99 | 2 144.05 | 327.49 | 393.73 | 0.00 | 3 045.33 | 1 311.82 | 4 619.52 | 4 721.61 | 0.00 | 4 756.08 | 0.00 | 0.00 | 4 756.08 |
| | | 963.19 | 0.00 | 24.12 | 248.39 | 16.54 | | 66.24 | 2 537.78 | 507.55 | | 262.36 | | | | | | | |
| 6 | *Модернизация телевизионной системы видеонаблюдения ЦБУ 100 "Приорбанк" ОАО по адресу: г.Минск, ул.Радиальная, 38а* | | | | | 4.5384% | | 34% | | | | | | 1.0221 | 1.0073 | 1.0147 | 1.0202 | | |
| | *телевизионная система видеонаблюдения* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01.08.2021 | 01.11.2021 | 30% | 30% | 40% | | |
| | | | | | | 2.202% | | 9.7% | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы | 389.74 | 296.47 | 2 071.94 | 1 415.18 | 151.77 | 8 437.58 | 1 137.03 | 1 461.42 | | 11 878.80 | | 11 878.80 | 12 141.32 | 3 668.99 | 3 695.94 | 4 954.63 | 0.00 | 12 319.56 |
| | | 3 254.39 | 89.81 | 113.08 | 1 061.11 | 73.64 | | 324.39 | 9 899.00 | 1 979.80 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 7 928.53 | 9 514.24 | 9 724.50 | 0.00 | 0.00 | 9 920.93 | 0.00 | 9 920.93 |
| | | | | | | | | | | | | 1 585.71 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 92.96 | | | 536.48 | | 2 043.91 | 442.29 | 442.29 | | 2 983.44 | | 2 983.44 | 3 049.37 | 0.00 | 0.00 | 3 110.97 | 0.00 | 3 110.97 |
| | | 1 300.86 | | | 206.57 | | | | 2 486.20 | 497.24 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ : | 482.70 | 296.47 | 2 071.94 | 1 951.66 | 151.77 | 10 481.49 | 1 579.32 | 1 903.71 | 0.00 | 14 862.24 | 7 928.53 | 24 376.48 | 24 915.19 | 3 668.99 | 3 695.94 | 17 986.53 | 0.00 | 25 351.46 |
| | | 4 555.25 | 89.81 | 113.08 | 1 267.68 | 73.64 | | 324.39 | 12 385.20 | 2 477.04 | | 1 585.71 | | | | | | | |
| 7 | *Модернизация системы охранной сигнализации УРМ 506/3 "Приорбанк" ОАО по адресу: г.Брест, ул. Красноармейская, 26* | | | | | 4.5384% | | 34% | | | | | | 1.0221 | 1.0073 | 1.0147 | | | |
| | *система охранной сигнализации* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01.08.2021 | 01.11.2021 | 40% | 60% | | | |
| | | | | | | 2.202% | | 25.3% | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы | 390.66 | 308.93 | 2 643.41 | 1 320.01 | 164.41 | 9 315.74 | 1 231.67 | 2 148.18 | | 13 756.70 | | 13 756.70 | 14 060.72 | 5 665.35 | 8 560.45 | 0.00 | 0.00 | 14 225.80 |
| | | 3 522.77 | 99.79 | 157.79 | 1 118.65 | 79.77 | | 916.51 | 11 463.92 | 2 292.78 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 1 207.23 | 1 448.68 | 1 480.69 | 0.00 | 1 502.46 | 0.00 | 0.00 | 1 502.46 |
| | | | | | | | | | | | | 241.45 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 159.79 | | | 922.21 | | 3 513.51 | 760.30 | 760.30 | | 5 128.57 | | 5 128.57 | 5 241.91 | 0.00 | 5 318.97 | 0.00 | 0.00 | 5 318.97 |
| | | 2 236.19 | | | 355.11 | | | | 4 273.81 | 854.76 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ : | 550.45 | 308.93 | 2 643.41 | 2 242.22 | 164.41 | 12 829.25 | 1 991.97 | 2 908.48 | 0.00 | 18 885.27 | 1 207.23 | 20 333.95 | 20 783.32 | 5 665.35 | 15 381.88 | 0.00 | 0.00 | 21 047.23 |
| | | 5 758.96 | 99.79 | 157.79 | 1 473.76 | 79.77 | | 916.51 | 15 737.73 | 3 147.54 | | 241.45 | | | | | | | |
| 8 | *Модернизация системы охранной сигнализации здания ЦБУ 200 "Приорбанк" ОАО по адресу: г.Витебск, у.л. Толстого,3* | | | | | 4.5384% | | 34% | | | | | | 1.0147 | 1.0073 | 1.0147 | 1.0202 | | |
| | *система охранной сигнализации* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01.09.2021 | 01.11.2021 | 40% | 40% | 20% | | |
| | | | | | | 2.202% | | 25.3% | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж системы | 2 384.37 | 562.18 | 18 006.05 | 8 137.74 | 992.59 | 57 251.19 | 7 436.09 | 12 969.42 | | 84 264.73 | | 84 264.73 | 85 503.42 | 34 451.04 | 34 704.13 | 17 446.12 | 0.00 | 86 601.29 |
| | | 21 721.16 | 149.69 | 880.49 | 6 469.38 | 481.60 | | 5533.33 | 70 220.61 | 14 044.12 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 6 762.30 | 8 114.76 | 8 234.05 | 0.00 | 0.00 | 8 400.38 | 0.00 | 8 400.38 |
| | | | | | | | | | | | | 1 352.46 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 951.91 | | | 5 493.73 | | 20 930.52 | 4 529.26 | 4 529.26 | | 30 551.74 | | 30 551.74 | 31 000.85 | 0.00 | 0.00 | 31 627.07 | 0.00 | 31 627.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *общестроительные работы* | 13 321.36 | | | 2 115.43 | | | | 25 459.78 | 5 091.96 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.202% | | 25.3% | | | | | 01.09.2021 | 01.11.2021 | 40% | 40% | 20% | | |
| 1 | Монтаж системы | 25.48 | 0.00 | 1 074.16 | 101.48 | 9.46 | 1 591.36 | 70.87 | 123.61 | | 2 057.96 | | 2 057.96 | 2 088.22 | 841.39 | 847.57 | 426.08 | 0.00 | 2 115.04 |
| | | 208.45 | | 85.30 | 107.92 | 4.59 | | 52.74 | 1 714.97 | 342.99 | | | | | | | | | |
| 2 | Оборудование | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 3 | ПНР | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ : | 3 361.76 | 562.18 | 19 080.21 | 13 732.95 | 1 002.05 | 79 773.08 | 12 036.22 | 17 622.29 | 0.00 | 116 874.44 | 6 762.30 | 124 989.20 | 126 826.54 | 35 292.43 | 35 551.78 | 57 899.65 | 0.00 | 128 743.78 |
| | | 35 250.98 | 149.69 | 965.79 | 8 692.73 | 486.19 | | 5 586.07 | 97 395.37 | 19 479.87 | | 1 352.46 | | | | | | | |
| | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ: | 4 817.34 | 1 306.09 | 25 937.11 | 19 717.09 | 1 432.98 | 112 860.08 | 17 099.31 | 24 171.55 | 0.00 | 164 437.94 | 21 803.12 | 190 601.68 | 194 019.38 | 46 777.15 | 62 911.98 | 87 264.18 | 0.00 | 196 953.31 |
| | | 49 912.89 | 379.21 | 1 353.17 | 12 503.97 | 696.78 | | 7 872.24 | 137 031.63 | 27 406.31 | | 4 360.63 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| СМР | 125203.71 |
| ОБОРУД | 27228.71 |
| ПНР | 44520.89 |
| Итого | 196953.31 |

Главный инженер _____ А.А.Митин

Руководитель проекта _____ В.Ф.Борисевич