

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ "ПРИОРЕАНК" ОАО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 31А" (ЦО, КОРП.1)

(в белорусских рублях)

№ по порядку	Наименование объекта (системы)	ВЭСГО по смете	Земельный участок	Сметная стоимость	Материалы	ОДТ и СЭР	Временные здания	Итого СЭР	Отчисления на содержание	Прочие	отчисления в фонд строительства %	ВЭСГО СЭР / ПНР	Средств на оплату процентов по кредитам (без НДС)	ВЭСГО ИК (оборудование по смете)	ВЭСГО ИК (оборудование по смете)	Сметная цена по смете (с учетом процентов)			
																Итого СЭР	Всего		
	"МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ "ПРИОРЕАНК" ОАО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 31А" (ЦО, КОРП.1)						4.9922%		34%							1.0111	1.0166		
							2.207%		0.0%							20%	30%		
1	Архитектурно-строительные решения	2 904.00		142 465.00	14 877.00	1130.56		208 923.31	7 699.98	7 699.98	2188.11	267 136.06		265 989.46		53 490.48	134 457.67	81 121.47	269 069.62
2	Водопровод и канализация	22 599.00	48	11 327.00	15 826.00	498.73		9 818.57	0.00	216 623.29	43 374.66	4 967.28		5 040.30		1 013.60	2 547.87	1 537.19	5 096.66
		101.00		1 497.00	674.00	42.03		38 001.90	286.28	4 104.85	870.97	48 581.87		49 296.02		9 913.43	24 919.14	15 034.30	49 866.87
3	Электроосвещение. Силовое электрооборудование	841.00	1	106.00	617.00	18.54		19 323.86	2 145.06	2 145.06	405.52	25 092.92		25 461.79		5 120.37	12 870.93	7 765.34	25 756.64
		777.00		23 830.00	3 552.00	314.96		26 463.93	0.00	40 146.96	8 079.39	33 447.60		33 939.28		6 825.19	17 156.31	10 350.80	34 332.30
4	СНС ЛВС	6 298.00	11	1 267.00	2 526.00	138.94			1 412.36	1 412.36	4 147.24								
		539.00		10 330.00	2 349.00	207.38			0.00	20 736.22	4 147.24								
4	отопление и вентиляция	4 154.00		554.00	1 618.00	91.48			1 176.40	1 176.40	279.2								
		415.00		16 386.00	2 589.00	172.79			0.00	27 640.33	5 578.07								
5	отопление и вентиляция (оборудование)	3 417.00	43	1 298.00	2 320.00	76.20													
6	ПНР	158.31			824.64			3 141.79	679.87	679.87	764.33	4 585.99		4 653.40					4 730.65
		1 999.62			317.53														
		4 894.31		194 508.00	24 865.64	1 867.68		299 673.36	13 399.95	13 399.95	3 123.75	378 811.72		415 203.59		76 363.07	191 951.92	151 874.76	420 189.75
		39 306.62		14 552.00	23 224.53	823.89			0.00	313 073.31	62 614.66								
	Итого по объекту:																		

СМР 384 124.09  
 ОБОРУД 31 135.01  
 ПНР 4 730.65  
 Итого: 420 189.75

Директор \_\_\_\_\_  
 Начальник отдела \_\_\_\_\_  
 Руководитель проекта \_\_\_\_\_

С.П.Фурс