

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

Модернизация части инженерных помещений, расположенного по ул. Колоса, 37-2 в г. Селитринске (наименование объекта)

Ж/объект по плану	Наименование вида работ	ВСЕГО трудозатрат (время работ)	ЭМЛМ (персонал заказчика)	Шадринка (Трудовой договор)	СМР и ОФУ (по плану)	Внебюджетная сметная стоимость (по плану)	ОП/ИТОГО СМР	Цена отчета по смете (в процентах к расчету)	Прочие (ИТОГО с отчетом)	Отпуск в фонд СПР (процент %)	ВСЕГО СМР / ПИР	Объем работ по смете (без НДС 20%)	ВСЕГО на дату составления сметной документации	ВСЕГО на дату начала работ	Стоимость с учетом графика выполнения работ			
															мар 22	апр 22	май 22	июн 22
								3,4%					1 005,5	1 011	1 016,6	1 021,7	1 027,8	
								9,7%					0	0	0	0	0	
1/1	СКС ЛВС	204,00	4,00	2 478,00	839,00	73,07	5 793,07	547,40	703,57	0	7 795,97		7 795,97	1 608,22	2 438,96	1 634,93	8 107,63	
1/2	Электроосвещение	1 610,00	34,00	121,00	639,00	39,00		156,17	6 496,64	1 299,33			34 535,92	7 124,36	10 804,51	7 242,69	35 916,55	
1/2	Электрооборудование	489,00	24,00	18 474,00	2 086,00	174,68	27 097,92	1 308,66	1 682,01	5 255,99			629,40	321,71	323,49	0,00	645,20	
1/2	Оборудование	3 849,00	214	891,00	1 576,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	1 089,00	1 117,10	1 141,90	1 141,90	1 141,90	
1/3	Персональные работы	42,99			196,00		746,00	161,50	161,50	181,50	1 089,00		1 089,00	1 117,10	1 141,90	1 141,90	1 141,90	
1/4	Электромонтажные работы	475,00			35,00		746,00	161,50	161,50	181,50	1 089,00		1 089,00	1 117,10	1 141,90	1 141,90	1 141,90	
2/201	АС. Общестроительные работы	3 536,16	631,00	109 380,00	19 466,00	1250,92	186 605,61	9 371,42	12 045,03	0	238 380,77		238 380,77	49 175,18	74 166,25	74 577,06	49 991,92	
2/202	АС. Демонтажные работы	27 349,00	214	8 225,00	19 236,00	667,69	15 150,86	2673,61	198 650,64	39 730,13	20 854,43		20 854,43	4 302,03	6 488,34	6 524,28	4 373,48	
2/203	ВК. Водопровод и канализация	53,49	6,00	1 664,00	374,00	19,79	2 913,35	148,24	190,53	0	3 724,66		3 724,66	768,35	1 158,84	1 165,26	781,12	
2/204	АОВ. Автоматизация системы	45,05	12,00	476,00	196,00	15,52	1 190,80	116,28	149,45	0	1 615,50		1 615,50	333,26	502,62	505,41	338,79	
2/205	ОВ. Мониторинговое оборудование	281,62	121,00	2 122,00	1 498,00	99,21	7 421,16	743,24	955,28	0	10 052,93		10 052,93	2 073,80	3 127,72	3 145,05	2 108,25	
2/205	Оборудование	2 142,00	44	143,00	1 244,00	52,95	0,00	212,04	8 377,43	1 675,49	0,00	28 604,00	34 324,80	35 210,38	17 798,85	17 897,44	0,00	
2/206	ТК. Технологическое оборудование	3,91	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,80	91,45	93,81	28,45	28,61	19,18	
2/206	Оборудование	32,00			12,00	0,78	62,23	10,88	13,98	0	91,45		91,45	18,87	28,45	28,61	19,18	
3/201	ГП. Демонтажные работы	15,54	34,00	39,00	74,00	5,08	491,79	38,08	48,94	0	600,88		600,88	123,95	186,95	187,98	126,01	
3/202	ГП. Твердые покрытия (веществовые)	37,77	59,00	274,00	187,00	12,93	1 104,83	96,90	124,55	0	1 475,26		1 475,26	304,33	458,99	461,53	309,38	
3/203	МФФ	269,00	16	97,00	199,00	6,90	0,00	37,65	1 229,38	245,88	0,00	426,25	426,25	437,25	132,62	133,35	89,39	
3/204	ГП. Озеленение	107,00	3,00	5,00	69,00	2,59	93,95	36,38	46,78	0	127,43		127,43	26,29	39,65	39,87	26,72	
3/204	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	5 368,89	3 056,00	136 254,00	29 191,00	1 890,15	249 693,02	14 483,32	18 523,17	0,00	321 859,45	31 646,00	359 834,65	369 118,40	119 152,68	119 812,68	69 325,66	374 237,59
		41 462,00	1 136,00	9 728,00	27 103,00	1 008,87		4 039,85	268 216,19	53 643,26		6 329,20						
	ИТОГО	374 237,59																
	в том числе:																	
	СМР	353 461,24																
	Оборудование	39 492,55																
	ПИР	2 283,80																

ИТОГО 374 237,59

в том числе:

СМР 353 461,24

Оборудование 39 492,55

ПИР 2 283,80



Директор

Начальник сметно-договорного

Руководитель проекта

