



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

Модернизация систем вентиляции и кондиционирования УРМ 114/1 "Приорбанк" ОАО по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, 107

(наименование объекта)

№ лот Сметы	Наименование объекта (системы)	ВСЕСО (проектировщик)		Эмалы	Материалы	СОР и СПР		Временные здания	ИТОГО СМР	Сотоплавление конструкций	Прочие	Финансирование фонда развития строительства (%)		ВСЕСО СМР / ПНР	Оборудование учётной структуры (без НДС)	ВСЕСО (с оборудованием) на дату составления сметной документации	ВСЕСО (с оборудованием) на дату начала работ	Сметная работа на дату составления сметы в учётом процентных начислов						
		Журнал работ	Журнал материалов			Планирование графика	Зачисление заработной платы					НДС	ИТОГО с прочими					НДС	ИТОГО	Итого	Итого	Итого		
	Модернизация систем вентиляции и кондиционирования УРМ 114/1 "Приорбанк" ОАО по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, 107							4,1850%		34%						1.0315		1.0166	1.0055	30%	20%	50%	1.0166	
	Кондиционирование (система К-1)							5,403%		9,7%						01.04.2022		50%						
1	Монтаж системы	364,39	398,00	398,00	3 217,00	1 993,00	1 993,00	125,72	10 724,04	1 021,36	1 312,75	121,58	14 590,04	14 590,04	15 049,63	14 590,04	15 049,63	4 539,72	3 043,04	7 649,73				35 282,49
2	Оборудование				200,00	1 754,00	1 754,00	162,32		291,39	12 036,79	2 431,67			25 001,00	30 001,20	30 946,24	0,00	0,00	31 459,95				81 459,95
3	ПНР	0,00							922,00	199,58	199,58			1 345,90	5 000,20	1 345,90	1 388,30	0,00	0,00	1 411,35				1 411,35
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	364,39	398,00	398,00	3 217,00	2 235,00	2 235,00	125,72	11 646,04	1 220,64	1 512,33	121,58	15 935,04	15 935,04	25 001,00	45 937,14	47 384,17	4 539,72	3 043,04	40 521,83	30%	20%	50%	48 108,79
	Вентиляция							5,403%		9,7%						01.11.2021		20%						
1	Монтаж системы	312,19	135,00	135,00	6 110,00	2 133,00	1 11,87	111,87	13 636,30	908,82	1 168,10	149,54	17 944,73	17 944,73	18 509,99	17 944,73	18 509,99	5 583,54	3 742,72	9 408,63				18 794,89
2	Оборудование				445,00	1 929,00	1 44,43			259,28	14 804,40	2 990,79			44 435,00	53 322,00	55 001,64	0,00	0,00	55 914,67				55 914,67
3	ПНР	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	312,19	135,00	135,00	6 110,00	2 133,00	111,87	111,87	13 636,30	908,82	1 168,10	149,54	17 944,73	17 944,73	44 435,00	71 266,73	73 511,63	5 583,54	3 742,72	45 323,30	30%	20%	50%	55 914,67
	Электромонтажные работы							5,403%		9,7%						01.04.2022		20%						
1	Монтаж системы	49,01	29,00	29,00	854,00	233,00	16,36	16,36	1 743,49	132,94	170,87	19,34	2 320,44	2 320,44	2 393,53	2 320,44	2 393,53	722,01	483,97	1 216,63				2 422,61
2	Оборудование				46,00	158,00	21,13			37,93	1 914,36	366,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3	ПНР	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	49,01	29,00	29,00	854,00	233,00	16,36	16,36	1 743,49	132,94	170,87	19,34	2 320,44	2 320,44	0,00	2 320,44	2 393,53	722,01	483,97	1 216,63	30%	20%	50%	2 422,61
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ:	726,59	562,00	562,00	10 181,00	4 081,00	233,94	237,88	27 685,83	598,40	2 851,36	298,46	34 261,11	34 261,11	69 436,06	119 524,31	123 280,33	10 846,27	7 267,73	167 668,36	30%	20%	50%	1 25 175,06


 А.А. Милтин
 Главный инженер

 Директор 2000
 Республика Беларусь