




РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

Модернизация наружной подстанции здания административно-хозяйственного с инвентарным номером 500/С-28265, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Кропоткина, 91Б

(наименование объекта)

№ лот/системы	ВСЕГО по лоту/системе		Эмфиз	Материалы	ОХР и ОДР	Временная занятость		ИТОГО СМР	Стоимость на материалы	ИТОГО СМР / ПНР	Образование с учетом транспорта (без НДС)	ВСЕГО (с образованием) на дату окончания работ	ВСЕГО (с образованием) на дату окончания работ	Стоимость работ на дату окончания строительства с учетом процентов на сумму
	Зарплата рабочих	Зарплата мастеров				Планируемая	Значителное							
Наименование объекта (системы)														
Модернизация наружной подстанции здания административно-хозяйственного с инвентарным номером 500/С-28265, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Кропоткина, 91Б														
Наружное освещение														
1	783,55	54,04	32 387,27	3 488,14	290,70	2 177,81	2 799,13	503,50	60 419,94	62 437,97	12 659,92	51 339,00	63 998,92	
2	6 405,31		1 734,33	2 546,49	141,04	621,32	49 846,45	10 069,99		12 582,72	13 002,98	0,00	13 364,46	13 364,46
3	95,55			651,57		537,19			3 623,54	3 744,57	0,00	3 848,67	3 848,67	
	1 579,96			250,90		3 019,62		603,92						
	879,10	54,04	32 387,27	4 139,71	290,70	2 715,00	3 336,32	503,50	64 043,48	79 185,52	12 659,92	68 552,13	81 212,05	
	7 985,27	0,00	1 734,33	2 797,39	141,04	621,32	52 866,07	10 673,91						
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:														
Молинегаша														
1	262,08	1 971,15	5 326,68	1 329,85	95,78	717,54	922,25	131,92	15 830,80	16 359,55	0,00	13 451,48	16 766,54	
2	1 880,64	229,76	285,16	1 202,43	46,47	204,71	13 060,41	2 658,47						
3	18,71			85,65		70,62								
	207,70			32,98		396,95		79,39	476,34	492,25	0,00	505,93	505,93	
	280,79	1 971,15	5 326,68	1 415,50	95,78	788,16	992,87	131,92	16 307,14	16 851,80	3 317,06	13 957,41	17 274,47	
	2 088,34	229,76	285,16	1 235,41	46,47	204,71	13 457,36	2 717,86						
	1 159,89	2 028,19	37 718,85	5 335,21	284,48	3 581,14	4 329,19	635,42	80 350,62	10 485,60	15 974,98	82 299,54	98 486,52	
	10 073,61	229,76	2 819,49	4 812,80	187,51	826,03	66 323,43	13 291,77						
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ:														
СМР														
ОБОРУД														
ПНР														
60 767,46														
13 364,46														
4 354,60														
98 486,52														


 Директор

 Начальник отдела

 Начальник отдела

В.Ф.Борисевич
 Ю.А.Мальцева