

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

«Модернизация кровли пристройки здания специализированного финансового назначения с инвентарным номером 500/С-26629, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А»

(включая объект)

№ об сметы	Наименование объекта (системы)	ВСЕГО		ЭММ	Материалы	ОХР и ОПР	Временные затраты		ИТОГО СМР	Отчисления на сопоставимых расходах	Прочие расходы	Прочие ИТОГО с прочими	Отчисления в фонд стр. отрасли %	ВСЕГО СМР / ПНР	ВСЕГО (с оборудованием) на дату составления сметной док-ции	ВСЕГО (с оборудованием) на дату начала работ	Стоимость работ на дату окончания строительства с учетом прогнозных индексов			
		Зарплата трудозатрат	Зарплата работчик				Зарплата машино-материалов	Зарплата улучшение									нояб. 22	авг. 22	сен. 22	Всего
	Общестроительные работы						5,2759%	2,816%			34%				1.0535		нояб. 22	авг. 22	сен. 22	Всего
	Строительно-монтажные работы (локальная смета №11)	1 467,00	2 490,00	40 840,00	8 092,00	583,09	583,09	583,09	73 677,31	3 757,68	4 957,68	0		94 361,99	99 410,36		30 234,67	30 652,19	41 434,24	102 321,10
	ИТОГО по объекту :	1 467,00	2 490,00	40 840,00	8 092,00	583,09	583,09	583,09	73 677,31	3 757,68	4 957,68	0,00	0,00	94 361,99	99 410,36		30 234,67	30 652,19	41 434,24	102 321,10

Директор

А.А. ЧИЖО

Начальник сметно-договорного отдела Ю.А. Мальцева

Руководитель проекта С.П. Фурс