

## РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

Модернизация помещений под размещение ЦБУ 200 "Прюбанк" ОАО, расположенных по адресу: г. Витебск, проспект Строителей, 11А  
(наименование объекта)

№ объект на лист смета	Наименование вида работ	ВСЕГО трудозаказ	ЭММ	Материалы	ОХР и ОПР	Прочие задания	ИТОГО СМР	Отчисления на сметный расчет	Прочие ИТОГО - прочие	Отчисл. в фонд стр. отрасли %	ВСЕГО СМР / ПНР	Оборудование с учетом транслорта (без НДС)	ВСЕГО на дату составления сметной документации	ВСЕГО на дату выпуска работ	Стоимость с учетом графика выполнения работ											
															Зарплата рабочих	Зарплата машинистов	Транспорт	Планируемая прибыль	Зачисл. уположенное	4-5380%	2-6430%	3-4%	19,02%	6 774,01	3 789,46	741,16
окт.22	ноя.22	дек.22	Всего																							
1	общестроительные работы	2 108,41	232,00	78 039,46	14 270,99	904,13	133 203,23	6 774,01	10 563,47	1452,19	174 262,67		174 262,67	178 584,38	54 014,63	72 605,27	54 903,98	181 523,88								
		19 896,95	26,6	5 443,13	13 889,99	526,58		3 789,46	143 766,70	29 043,78																
		213,65	67,07	5 141,17	1 825,37	98,92	11 095,23	741,16	1 155,77	123,75	14 849,70		14 849,70	4 602,83	6 187,02	4 678,61	15 468,46									
		2 167,71	12,17	298,56	1 438,82	57,61		414,61	12 251,00	2 474,95			1 015,1	1 005,0	1 010,0	1 015,1										
3	оборудование											926,49	1 111,79	1 139,36				1 167,62								
		76,50	27,32	4 268,87	666,84	34,34	6 563,06	257,31	401,25	70,35	8 441,59		8 441,59	8 650,94	2 616,56	3 517,13	2 659,64	8 793,33								
		755,00	1,8	236,14	554,55	20,00		143,94	6 964,31	1 406,93																
4	водопровод и канализация	524,71	2,61	8 313,54	2 613,12	227,00	18 646,98	1 700,74	2 652,15	215,14	25 817,12		25 817,12	26 457,38	8 002,30	10 756,51	8 134,06	26 892,87								
		5 002,18		404,82	1 951,50	132,21		951,41	21 299,13	4 302,85																
5	структурированная кабельная система локальной вычислительной сети	735,96	79,81	22 190,18	4 138,18	315,10	37 736,58	2 360,84	3 681,52	418,36	50 203,75		50 203,75	51 448,80	15 561,20	20 917,02	15 817,42	52 295,64								
		6 943,64		1 071,54	2 814,61	183,52		1 320,68	41 418,10	8 367,29																
6	электроосвещение. Силовое электрооборудование											4 035,63	4 842,76	4 962,86	1 015,1	1 010,0	1 015,1	5 037,80								
		126,62	0,00	0,00	719,44		2 741,03	593,15	593,15		4 001,02		4 842,76	4 962,86				5 037,80								
		1 744,55	0	0,00	277,04				3 334,18	666,84																
7	оборудование	3 785,85	408,81	117 953,22	24 233,94	1 579,49	209 986,11	12 427,21	19 047,31	2 279,79	277 575,85		283 530,39	290 561,94	113 982,95	96 601,07	295 381,54									
		36 510,03	40,57	7 454,19	20 926,51	919,92		6 620,10	229 033,42	46 262,64																
8	ЭФИ																									
		126,62	0,00	0,00	719,44		2 741,03	593,15	593,15		4 001,02		4 842,76	4 962,86				5 037,80								
		1 744,55	0	0,00	277,04				3 334,18	666,84																
		3 785,85	408,81	117 953,22	24 233,94	1 579,49	209 986,11	12 427,21	19 047,31	2 279,79	277 575,85		283 530,39	290 561,94	113 982,95	96 601,07	295 381,54									
		36 510,03	40,57	7 454,19	20 926,51	919,92		6 620,10	229 033,42	46 262,64																
	<b>ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ :</b>																									

Руководитель проекта

Руководитель проекта

Инженер 2 категории сметно-договорного  
отдела

А.А.Милин

А.Г.Астафьев

В.А.Прищип

