

Приложение 2

Расчет стартовой цены

«Модернизация здания банка, специализированного финансового назначения (здания ЦБУ) с инвентарным номером 610/С-54537, расположенного по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. Газарина, д.101а, в части устройства кровли»
(наименование объекта)

№ ЛОК СМЭ ТЫ	Наименование объекта (системы)	ВСЕГО трудозатраты Зачаса работ	ЭММЫ Зачаса	Материалы Транспортировка	ОДР и ОПР Планируемые работы	Прочие затраты Классификационные расходы	ИТОГО СМЭ	Отчисления во объекта прочие расходы	Прочие ИТОГО с прочими	Итого НДС	ВСЕГО СМЭ / ИТОГО СМЭ ИТОГО	ВСЕГО (с оборудованием) на дату составления системной сметы	ВСЕГО (с оборудованием) на дату работ	Стоимость работ на дату окончания строительства с учетом прогнозных индексов				
														июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	Всего
	«Модернизация здания банка, специализированного финансового назначения (здания ЦБУ) с инвентарным номером 610/С-54537, расположенного по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. Газарина, д.101а, в части устройства кровли»					5.6730%						1.018		июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	Всего
1	Устройство кровли	2 409.00 14 346.00	5 587.00 1579	153 586.00 10 638.00	11 472.00 11 118.00	903.43 4665.03	212 316.46	5 414.50	10 914.50		267 877.15	272 698.94		июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	Всего
2	Устройство кровля	681.00 4 277.00	431.00 157	23 928.00 1 633.00	3 204.00 3 098.00	251.54 1299.16	38 122.70	1 507.56	1 507.56	44 646.19	267 877.15	48 412.32		июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	Всего
3	Устройство временного навеса	261.00 1 558.00	156.00 72	3 430.00 245.00	1 178.00 1 139.00	92.47 477.59	8 276.06	554.20	554.20	1 766.05	47 556.31	10 787.04		июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	Всего
4	Силовое электрооборудование	268.00 1 775.00	31.00 0	5 918.00 289.00	1 023.00 711.00	100.70 520.08	10 367.78	603.50	603.50	2 194.26	13 165.54	13 402.52		июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	Всего
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ :	3 619.00 21 956.00	6 205.00 1 808.00	186 863.00 12 805.00	16 877.00 16 066.00	1 348.14 6 962.86	269 083.00	8 079.76 5 500.00	13 579.76 282 662.76	0.00 56 532.53	339 195.31	345 300.82		70 075.35	70 586.40	71 097.44	71 615.39	352 938.89

Главный инженер

Инженер 2 кат.



(Handwritten signature)