

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА**

«Модернизация части здания специализированного финансового назначения по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А»  
(исключенная область)

№ по сметы	Наименование объекта (системы)	ВСЕГО трудозатрат	ЭММ	Материалы	ОХР и ОПР	Временные здания	ИТОГО СМР	Отчисления на соцстрах	Судья	Прочие	Отчисления на формирование фондов развития строительной отрасли 1%		ВСЕГО СМР / ПНР	Оборудование с учетом транспорта (без НДС)	ВСЕГО с оборудованием на дату начала работ	ВСЕГО с оборудованием на дату окончания строительства с учетом прогнозных индексов	
											Зарплата рабочих	Зарплата машинистов					Транспорт
	<b>общестроительные работы</b>																
1	строительно-монтажные работы	4 129.00	5 762.00	55 985.00	29 800.00	2 193.46	166 337.21	14 135.50		14 135.50	1 822.96	218 754.80	01.09.2023	1 0165	01.10.2023	1 0314	
		38 459.00	3 116	3 977.00	28 990.00	1 170.75		0.00		180 472.71	36 459.13	218 754.80		1 0682	25%	1 0239	25%
1	электроосвещение. Силовые оборудование, строительные-монтажные работы	55.00	5.00	1 724.00	355.00	30.39	3 071.61	195.84		195.84	33.00	3 960.54	01.09.2023	1 014.73	25%	1 030.53	25%
		576.00		135.00	230.00	16.22		0.00		3 267.45	660.09	3 960.54		1 023.08	25%	1 038.08	25%
		<b>4 184.00</b>	<b>5 767.00</b>	<b>57 709.00</b>	<b>30 155.00</b>	<b>2 223.85</b>	<b>169 408.82</b>	<b>14 331.34</b>	<b>0.00</b>	<b>14 331.34</b>	<b>1 855.96</b>	<b>222 715.34</b>		<b>222 715.34</b>		<b>57 950.22</b>	
	<b>ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ:</b>	<b>39 035.00</b>	<b>3 116.00</b>	<b>4 112.00</b>	<b>29 220.00</b>	<b>1 186.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183 740.16</b>	<b>37 119.72</b>	<b>222 715.34</b>	<b>0.00</b>	<b>57 950.22</b>	<b>58 374.70</b>	<b>229 879.88</b>	

СМР 229 879.88  
ПНР 0.00  
ОБОРУД 0.00  
ВСЕГО 229 879.88

Директор  
Руководитель проекта  
Начальник отдела

