


ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ :		3 016,85	479,08	1 531,16	5 705,81	1 153,16	154,54	48 606,59	1 940,56	47 366,27		49 306,83
3 Модернизация системы контроля и управления доступом ИСУ III "Приволье" ОАО по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 40		1 487,33	7 929,10	125,82	6 755,74	0,00	30,90					
система контроля и управления доступом		19 078,87	3 419,07	7 781,14	39 905,72							
1 Монтаж системы		161,77	1 373,20	493,66	680,53			5 670,37	1 184,62	1 789,98	3 005,06	5 979,66
2 Оборудование		1 557,28	74,92	437,97	4 725,21	945,06			0,00	0,00	19 142,67	19 142,67
3 ПНР		426,39	2 460,82	2 028,81	2 028,81			13 685,14	0,00	0,00	14 505,12	14 505,12
Итого по объекту :		5 967,08	947,57	2 780,85	11 404,28	2 780,85			0,00	0,00	14 505,12	14 505,12
4 Модернизация телеметрической системы видеонаблюдения здания специализированного финансового института по адресу: г. Минск, ул. Крупяцкая, 91Б (бродяк)		7 574,36	1 373,20	2 954,48	2 709,34	0,00		19 355,51	1 184,62	1 789,98	36 652,85	39 627,45
телеметрическая система видеонаблюдения												
1 Монтаж системы		436,55	1 571,18	176,51	1 699,60			16 811,93	17 561,24	0,00	0,00	17 561,24
2 Оборудование		3 899,74	277,46	1 165,69	14 099,94	2 801,99			5 213,29	5 445,65	0,00	5 445,65
3 ПНР		52,55	303,29	250,04	250,04			1 686,64	1 749,05	1 761,82	0,00	1 761,82
Итого по объекту :		735,42	1 167,78	281,11	1 405,51				0,00	0,00	0,00	1 761,82
5 Модернизация системы контроля и управления доступом здания филиалом банка по адресу: г. Минск, ул. Д. Хрущевой, 1/1А, Шляхерки еврей для структурного подразделения		489,10	5 156,45	1 874,47	1 949,64			18 498,57	4 344,41	23 711,06	0,00	24 768,71
система контроля и управления доступом		4 624,66	1 262,37	85,64	15 415,47	3 082,10						
1 Монтаж системы		66,30	1 476,67	231,82	253,60			3 444,59	709,28	1 071,74	1 799,26	3 580,28
2 Оборудование		578,96	79,78	399,48	1 878,49	574,10			0,00	0,00	16 348,33	16 348,33
3 ПНР		59,08	341,01	281,34	281,34			1 896,42	0,00	0,00	1 981,17	1 981,17
Итого по объекту :		1 205,34	2 797,46	912,64	4 413,43				0,00	0,00	18 339,76	19 521,17
Итого:		34 096,61	4 782,45	212,81	78 419,68	15 683,04		94 103,62	133 726,01	51 159,08	60 397,16	148 621,66

ИТОГО: МОНТАЖ СИСТЕМЫ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПНР

39 212,11
41 679,43
59 729,92
ИТОГО: 140 621,46

Директор  А. А. Глебо
Руководитель проекта В. Ф. Борисевич
Инженер 2 категории В. А. Прищит