

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

Модернизация помещений УРН 1141 по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 107

№ п/п	Наименование объекта (системы)	ВСЕГО		Земля	Изготовление		СДР в СДР	Вспомогательные		Итого СДР	Средства на закупку	Прочие	Итого в проработ	Итого СДР ПИР	Сборочные и монтажные работы (Итого ИСР)	ВСЕГО 14 (оборудование и материалы)	ВСЕГО 15 (оборудование и материалы)	ВСЕГО 16 (оборудование и материалы)	Средства работ на дату подписания соглашения о начале выполнения работ					
		Устройства	Транспорт		Поставка сырья	Земля		Земля	Итого										сч.21	сч.21				
1	Модернизация помещений УРН 1141 по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 107	400,76	2 274,36	4,02	2 274,36	3 415,81	1 204,47	7 690,81	34%	1 159,95	9,7%	302,48	1 159,95	10 670,91	0,00	10 670,91	0,00	0,00	1 014,7	1 014,7	1 014,7	1 014,7		
2	Монтаж системы	2 654,36	1 041,96		1 041,96	58,45		7 690,81		8 850,76	2 202%	352,47	8 850,76	1 770,15	10 620,91	0,00	10 620,91	0,00	0,00	2 171,14	5 467,73	3 304,56	30%	
3	Оборудование	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ПНР	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Электроснабжение. Силовое электрооборудование																							
1	Монтаж системы	279,92	6 268,26	15,39	6 268,26	1 025,80	87,48	10 463,53	9,7%	842,29	9,7%	655,33	11 305,82	2 261,16	13 566,98	13 566,98	13 766,41	2 773,38	6 984,39	4 221,19	13 974,96			
2	Оборудование	1 927,45	334,09		334,09	762,62	47,44		186,96	11 305,82					674,73	749,68	760,70	0,00	0,00	0,00	777,51			
3	ПНР	0,00						313,13	67,76	380,89	76,18	457,07			124,95	457,07	463,79	0,00	0,00	0,00	474,04			
	Общестроительные работы. Устройства																							
1	Монтаж системы	161,17	223,56	378,07	223,56	639,49	48,35	3 122,96	9,7%	465,52	9,7%	362,19	3 588,45	717,70	4 306,18	4 306,18	4 369,48	880,28	2 216,66	1 339,81	4 436,95			
2	Оборудование	977,36	17,76	87,89	17,76	772,02	73,45		103,33	3 588,45					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	ПНР	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Общестроительные работы																							
1	Монтаж системы	2 112,69	30 387,31	683,99	30 387,31	9 107,66	630,66	67 222,97	9,7%	6 072,60	9,7%	4 724,68	73 395,57	14 659,11	87 954,68	87 954,68	89 247,61	17 979,82	45 279,77	27 365,99	90 625,58			
2	Оборудование	13 706,64	2 586,79	189,49	2 586,79	9 704,44	305,99		337,92	73 395,57					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	ПНР	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по объекту :	2 954,54	1 081,47	1 081,47	39 153,49	12 270,95	836,96	88 813,40	6 712,44	8 608,12	0,00	6 712,44	97 421,52	19 484,30	116 905,82	117 655,50	119 345,03	23 804,62	59 948,75	37 483,10	121 236,47			
	Итого:	19 465,10	2 777,38	2 777,38	3 980,02	12 267,69	430,34	28 813,40	6 712,44	8 608,12	0,00	6 712,44	97 040,63	19 408,12	116 905,82	117 655,50	119 345,03	23 804,62	59 948,75	37 483,10	121 236,47			

Итого: МОНТАЖ СИСТЕМЫ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПНР

119 944,92
777,51
474,84
Итого: 121 236,47

Директор
А.А.Гельблю

Руководитель проекта
С.П.Фурс

Инженер 2 категории
В.А.Гришин