

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

«Реконструкция арендуемого административно-торгового помещения № 272, расположенного в жилом доме по пр-ту Мира, 6 в г. Минске, под размещение финансового назначения»

наименование объекта

№ п/п (контр.)	Наименование объекта (системы)	ВСЕГО по смете		Зачет	Материалы	ОСЗ в ОПР		Финансовый объем	ИТЕРАС-СМР	Отчисления на материалы	Плата за НДС	ВСЕГО СМР (ПНР)	Сметная стоимость (по ПИ) НДС: 20%	ВСЕГО ИС (оборудование по акту)	ВСЕГО ИС (оборудование по акту)	Итого																	
		Условно выполнено	Условно не выполнено			Планируемые работы	Зачет									Итого в процентах	НДС	Итого	Итого														
1	Реконструкция арендуемого административно-торгового помещения № 272, расположенного в жилом доме по проспекту Мира, 6 в г. Минске под размещение финансового назначения	239,85	1 631,89	31,06	6 354,38	867,95	74,15	9 985,79	4,5384%	34%	9,7%	12 839,76	22 758,53	12 839,76	13 218,53	7 989,02	5 965,14	13 354,16															
2	Оборудование	24,11	313,33	1,99	343,45	643,34	39,57	9 985,79				12 839,76	4 551,71	27 310,24	28 115,89	0,00	28 529,19	28 529,19															
3	ПНР	24,11	313,33	1,99	343,45	643,34	39,57	9 985,79				12 839,76	4 551,71	27 310,24	28 115,89	0,00	28 529,19	28 529,19															
Итого по объекту:		1 945,22	1 945,22	1,99	343,45	643,34	39,57	9 985,79	4,5384%	34%	9,7%	12 839,76	22 758,53	12 839,76	13 218,53	7 989,02	5 965,14	13 354,16															
2	Реконструкция арендуемого административно-торгового помещения № 272, расположенного в жилом доме по проспекту Мира, 6 в г. Минске под размещение финансового назначения	570,38	3 971,48	146,77	16 255,39	2 098,15	181,73	25 197,81	2,422%	9,7%	9,7%	32 137,20	3 792,97	32 137,20	33 291,15	13 413,67	20 268,32	33 681,99															
3	ПНР	67,83	649,87	32,79	868,03	1 579,28	96,98	25 197,81				32 137,20	3 792,97	32 137,20	4 685,83	0,00	4 754,71	4 754,71															
Итого по объекту:		1 621,35	1 621,35	32,79	868,03	1 682,49	96,98	25 197,81	2,422%	9,7%	9,7%	32 137,20	3 792,97	32 137,20	33 291,15	13 413,67	20 268,32	33 681,99															
3	Реконструкция арендуемого административно-торгового помещения № 272, расположенного в жилом доме по проспекту Мира, 6 в г. Минске под размещение финансового назначения	50,26	346,85	24,82	171,49	165,61	16,11	885,68	2,422%	9,7%	9,7%	1 248,96	541,75	1 248,96	1 304,66	525,67	794,30	1 319,97															
2	Оборудование	3,87	50,33	8,10	9,58	142,61	8,60	885,68				1 248,96	108,35	650,10	679,09	0,00	689,07	689,07															
3	ПНР	3,87	50,33	8,10	9,58	142,61	8,60	885,68				1 248,96	108,35	650,10	679,09	0,00	689,07	689,07															
Итого по объекту:		956,30	6 943,76	42,88	1 231,06	3 548,69	271,99	37 661,75	4,5384%	34%	9,7%	48 750,41	27 093,25	48 750,41	53 089,96	21 928,36	62 830,75	84 759,11															
Итого:																	5 418,65	5 418,65	8 125,07	8 125,07	0,00	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07	8 125,07

СМР 48 356,12
 ОБОР 33 972,97
 ПНР 2 430,02
 Итого: 84 759,11

Г главный инженер унитарного предприятия
 «Дом Офис 2000» «Приорбанк» ОАО
 А.А.Митин

Вед. инженер ОПН
 Д.Ф.Глушакевич