Приложение 1

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

«Модернизация здания специализированного финансового назначения с инвентарным номером 350/С-153007, расположенного по адресу: г.Гомель ,ул.Красноармейская, 3А»

№ по смете	Наименование объекта (системы)	ВСЕГО предприятия	Эксп.	Материалы	СОГ и ОПР	Прибыльные здания	ИТОГО СМР	Отклонения по смете	Прочие	Новые нрм УСН	ВСЕГО СМР / ПНР	Оборудование с учетом транспорта (без НДС)	ВСЕГО (с оборудованием) по дату составления сметной документации	ВСЕГО (с оборудованием) по дату начала работ	Стоимость работ на дату окончания строительства с учетом прогнозных индексов			
		Заработная рабочих	Заработная механизаторов	Транспорт	Плановая прибыль	Зарплата непроизводственная		прочие расходы с коэффициентом	ИТОГО с прочими	НДС		НДС 20%			дек.21	янв.22	янв.22	Всего
	«Модернизация здания специализированного финансового назначения с инвентарным номером 350/С-153007, расположенного по адресу: г.Гомель ,ул.Красноармейская, 3А»					5.2759%		34%						1.037	1.0073	1.0128	1.0202	
													01.07.2021	01.12.2021	50%	50%		
						2.560%		9.7%										
1	Общестроительные работы	2 973.00	943.00	115 188.00	13 817.00	1016.56	171 649.88	6 551.12	10 670.12		218 784.00		218 784.00	226 879.01	114 267.61	114 891.53	0.00	229 159.14
		18 946.00	322	7 809.00	13 437.00	493.32		4119.00	182 320.00	36 464.00								
2						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00								
3	Электроосвещение. СКС	1 171.00	179.00	27 979.00	4 539.00	428.40	46 025.30	2 760.80	3 548.44		59 488.49		59 488.49	61 689.56	31 069.95	31 239.59	0.00	62 309.54
		8 070.00	50	1 350.00	3 272.00	207.90		787.64	49 573.74	9 914.75								
4	Общестроительные работы (ДОП. АС изм.1)					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00		0.00	0.00	0.00								
5	Водопровод и канализация	353.00	100.00	21 775.00	2 132.00	127.10	29 546.78	819.06	1 052.73		36 719.41		36 719.41	38 078.03	19 178.00	19 282.71	0.00	38 460.71
		2 387.00	22	1 197.00	1 767.00	61.68		233.67	30 599.51	6 119.90								
6	Вентиляция и Кондиционирование	108.00	9.00	953.00	640.00	39.89	2 979.25	257.04	330.37		3 971.54		3 971.54	4 118.49	2 074.28	2 085.60	0.00	4 159.88
		755.00	1	54.00	509.00	19.36		73.33	3 309.62	661.92								
	Кондиционирование (оборудование)											4 223.00	5 067.60	5 255.10		5 322.37		5 322.37
												844.60						
7	ПНР ЭФИ						0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
									0.00	0.00								
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ :	4 605.00	1 231.00	165 895.00	21 128.00	1 611.95	250 201.21	10 388.02	15 601.66	0.00	318 963.44	4 223.00	324 831.04	336 020.19	166 589.84	167 499.43	0.00	339 411.64
		30 158.00	395.00	10 410.00	18 985.00	782.26		5 213.64	265 002.87	53 160.57		844.60						

СМР	334 089.27
ОБОРУД	5 322.37
ПНР	0.00
ИТОГО:	339 411.64

Главный инженер _____ А.А.Митин

Ю.А. Мальцева

С.Н. Чернышёв