

Приложение 1

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА

Благоустройство земельных участков с кадастровыми номерами 50000000008005490, 500000000007001422, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 31А

(наименование объекта)

| № объект см/лок сметы | Наименование вида работ | ВСЕГО трудовое Зарплата рабочих | ЭММ Зарплата машинами | Материалы Транспорт | ОХР и ОТР Планика прибыль | Временные затраты Затраты улучшение | ИТОГО СМР | Отчисления на согласит Коммунальные расходы | | Прочие ИТОГО с прочими | Отчисления в фонд стр отрасли 1% | ВСЕГО СМР / ПНР | Оборудование с учетом транспорта (без НДС) | ВСЕГО на дату составления сметной док-ции | ВСЕГО на дату начала работ | Стоимость с учетом графика выполнения работ | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | 3,4% | 0,0% | | | | | | | сент.22 | окт.22 |
| 101 | пересадка деревьев и кустарников | 86.62 | 36.00 | 376.00 | 440.00 | 0.00 | 2 037.80 | 227.46 | 227.46 | 227.46 | 22.88 | 2 745.77 | 2 745.77 | 2 861.09 | 1 450.29 | 1 470.31 | 2 920.60 |
| 102 | разборка покрытий | 663.00 | 6 | 35.00 | 468.00 | 19.80 | 3 838.82 | 411.40 | 2 265.26 | 457.63 | 42.93 | 5 151.78 | 5 151.78 | 5 368.15 | 2 721.12 | 2 758.69 | 5 479.81 |
| 103 | демонтажные работы | 1 179.00 | 31 | 309.00 | 846.00 | 35.82 | 21 580.28 | 2 369.46 | 2 369.46 | 241.92 | 4 838.33 | 29 029.99 | 29 029.99 | 30 249.25 | 15 333.34 | 15 545.09 | 30 878.43 |
| 201 | устройство покрытий | 877.97 | 1 927 | 57.00 | 4 836.00 | 206.28 | 28 246.23 | 1 794.52 | 1 794.52 | 303.44 | 6 068.84 | 36 413.03 | 36 413.03 | 37 942.38 | 19 232.99 | 19 498.59 | 38 791.58 |
| 202 | озеленение | 5 042.00 | 270 | 3 013.00 | 3 689.00 | 156.23 | 2 047.40 | 142.46 | 142.46 | 22.12 | 2 654.38 | 2 654.38 | 2 654.38 | 2 765.86 | 1 402.01 | 1 421.38 | 2 823.39 |
| 203 | организация дорожного движения | 54.74 | 121.00 | 869.00 | 275.00 | 0.00 | 6 011.31 | 0.00 | 2 189.86 | 442.40 | 442.40 | 7 457.88 | 7 457.88 | 7 771.11 | 3 939.18 | 3 993.57 | 7 992.75 |
| 204 | общестроительные работы по чертежам АС | 51.37 | 476.00 | 4 301.00 | 274.00 | 0.00 | 96 817.96 | 141.44 | 141.44 | 62.15 | 1 242.98 | 118 482.25 | 118 482.25 | 123 458.50 | 62 581.11 | 63 445.32 | 126 026.43 |
| 301 | электромонтажные работы по чертежам ЭС | 343.91 | 1 278.00 | 87 475.00 | 1 710.00 | 0.00 | 3 487.73 | 929.90 | 929.90 | 987.35 | 19 747.04 | 4 418.77 | 4 418.77 | 4 604.36 | 2 333.95 | 2 366.18 | 4 700.13 |
| 103-вр | временное ограждение на время строительства | 60.56 | 92.00 | 2 268.00 | 299.00 | 0.00 | 3 447.52 | 157.76 | 157.76 | 36.82 | 736.46 | 4 422.79 | 4 422.79 | 4 608.55 | 2 336.07 | 2 368.33 | 4 704.40 |
| | | 433.00 | 159 | 128.00 | 406.00 | 17.52 | 2 971.23 | 201.28 | 201.28 | 201.28 | 737.13 | 3 841.34 | 3 841.34 | 4 002.68 | 2 028.96 | 2 056.98 | 4 085.94 |
| 202 | установка бортовых ламп согласно лист № 9 пр. 22.01 (Д-1/1-5/22) | 78.37 | 27.00 | 1 443.00 | 382.00 | 0.00 | 170 486.28 | 197.88 | 197.88 | 197.88 | 32.01 | 3 841.34 | 3 841.34 | 4 002.68 | 2 028.96 | 2 056.98 | 4 085.94 |
| | | 574.00 | 8 | 122.00 | 406.00 | 17.23 | 170 486.28 | 0.00 | 3 169.11 | 640.22 | 640.22 | 214 617.98 | 214 617.98 | 223 631.93 | 113 359.02 | 114 924.44 | 228 283.46 |
| | ИТОГО по объекту: | 2 499.04 16 477.00 | 9 995.00 2 857.00 | 111 406.00 6 159.00 | 12 486.00 13 391.00 | 0.00 575.28 | 170 486.28 | 6 573.56 0.00 | 6 573.56 1 777 059.84 | 1 788.48 35 769.66 | 1 788.48 35 769.66 | 214 617.98 | 214 617.98 | 223 631.93 | 113 359.02 | 114 924.44 | 228 283.46 |

Земель А.Г.Шимко

Директор

В.А.Прищип

Инженер 2 категории сметно-договорного отдела

В.О. Светлицкая

Руководитель проекта